

東神楽町建設工事等の発注見通し（平成28年度）

(注) 下記の内容は、公表時点の内容であり、今後変更となる場合があります。

平成28年3月30日公表

| 番号 | 工事又は業務の名称 | 工事又は業務の場所 | 工期又は委託期間 | 種別 | 工事又は業務の内容 | 契約方法 | 発注予定又は入札日 | 備考 |
|----|-----------------------|-----------|----------|------|--|------|-----------|----|
| 1 | 避難所非常用発電設備設計業務 | 東神楽町 | 4ヶ月 | 建築設計 | 東神楽中学校非常用発電設備設計委託 | 指名 | 第3四半期 | |
| 2 | 改善センタースロープ設置工事 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 建築 | 鉄筋コンクリート造L=12.0m | 指名 | 第2四半期 | |
| 3 | バス停移設工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築 | 8号バス停移設、2か所 | 指名 | 第2四半期 | |
| 4 | 特別養護老人ホーム防水改修工事 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 建築 | 既設棟屋上防水改修A=400㎡ | 指名 | 第2四半期 | |
| 5 | 資源ごみ収集分別作業所改築工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築 | 鉄骨造・平屋建、延床面積190㎡、既存作業所解体 | 指名 | 第1四半期 | |
| 6 | 作業員休憩所新築工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築 | 木造・平屋建、延床面積100㎡、既存休憩所解体 | 指名 | 第1四半期 | |
| 7 | 大雪霊園休憩施設等長寿命化工事 | 東神楽町 | 4ヶ月 | 建築 | 新大雪霊園トイレ外壁等塗装、親大雪霊園四阿改修3棟・大雪霊園四阿改修2棟 | 指名 | 第1四半期 | |
| 8 | 森林公園調査測量委託業務 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 土木設計 | 現況調査A=25ha、3級基準点測量N=8点、現地測量A=25ha、路線測量L=660m、用地測量A=0.1ha | 指名 | 第1四半期 | |
| 9 | 森林公園園路・花の丘ゾーン実施設計委託業務 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 土木設計 | 園路L=660m、花の丘ゾーンA=3ha、ボックスカルバートN=1か所 | 指名 | 第1四半期 | |
| 10 | 森林公園花の丘ゾーン整備工事 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 土木 | 造成工A=3ha、園路工L=300m、ボックスカルバートN=1か所、樹木伐採、河畔林伐採 | 指名 | 第2四半期 | |
| 11 | パークゴルフ場駐車場整備工事 | 東神楽町 | 4ヶ月 | 土木 | A=4,000㎡ | 指名 | 第3四半期 | |
| 12 | 忠栄小学校ほかトイレ改修工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築 | 忠栄・志比内小学校 トイレ改修（洋式化） | 指名 | 第2四半期 | |
| 13 | 忠栄小学校グラウンド整備工事 | 東神楽町 | 2ヶ月 | 土木 | A=1,700㎡、グラウンド改修 | 指名 | 第1四半期 | |

東神楽町建設工事等の発注見通し（平成28年度）

(注) 下記の内容は、公表時点の内容であり、今後変更となる場合があります。

平成28年3月30日公表

| 番号 | 工事又は業務の名称 | 工事又は業務の場所 | 工期又は委託期間 | 種別 | 工事又は業務の内容 | 契約方法 | 発注予定又は入札日 | 備考 |
|----|------------------------|------------|----------|------|------------------------------|------|-----------|----|
| 14 | 志比内小学校遊具改修工事 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 土木 | コンビネーション遊具、ブランコ、鉄棒、既存遊具撤去 | 指名 | 第1四半期 | |
| 15 | 志比内地区公民館基本設計及び実施設計委託業務 | 東神楽町 | 8ヶ月 | 建築設計 | 志比内地区公民館、消防車庫（基本設計及び実施設計委託） | 指名 | 第2四半期 | |
| 16 | 志比内地区公民館用地測量委託業務 | 東神楽町 | 8ヶ月 | 土木設計 | 公民館用地測量 | 指名 | 第2四半期 | |
| 17 | 17号資材置き場塀補修工事 | 東神楽町 | 4ヶ月 | 土木等 | 塀の建替 H=2.0m・L=170m | 指名 | 第1四半期 | |
| 18 | 擁壁復旧設計業務 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 土木設計 | 擁壁L=38m、ボーリング調査N=1孔 | 指名 | 第1四半期 | |
| 19 | 道路ストック点検業務 | 東神楽町 | 2ヶ月 | 土木設計 | 道路付属物点検N=69基 | 指名 | 第1四半期 | |
| 20 | 擁壁復旧工事 | 東神楽町 | 2ヶ月 | 土木 | 東1線 L=38m | 指名 | 第2四半期 | |
| 21 | 舗装修繕工事 | 東神楽町 | 4ヶ月 | 土木 | 20号線 舗装切削オーバーレイ工L=660m、歩道補修工 | 指名 | 第2四半期 | |
| 22 | 東2線改良工事 | 東神楽町字八千代ヶ岡 | 3ヶ月 | 土木 | L=470m | 指名 | 第1四半期 | |
| 23 | 北4号線改良工事 | 東神楽町字八千代ヶ岡 | 3ヶ月 | 土木 | L=220m、給水栓移設 | 指名 | 第1四半期 | |
| 24 | 八千代5線改良工事 | 東神楽町字八千代ヶ岡 | 5ヶ月 | 土木 | L=1,068m | 指名 | 第1四半期 | |
| 25 | 橋梁定期点検業務 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 土木設計 | 橋梁定期点検N=61橋 | 指名 | 第2四半期 | |
| 26 | 空港大橋修繕工事 | 東神楽町 | 2ヶ月 | 土木 | 橋梁補修 | 指名 | 第2四半期 | |

東神楽町建設工事等の発注見通し（平成28年度）

(注) 下記の内容は、公表時点の内容であり、今後変更となる場合があります。

平成28年3月30日公表

| 番号 | 工事又は業務の名称 | 工事又は業務の場所 | 工期又は委託期間 | 種別 | 工事又は業務の内容 | 契約方法 | 発注予定又は入札日 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------|----------|------|---------------------------|------|-----------|----|
| 27 | 稲荷21号橋修繕工事 | 東神楽町 | 2ヶ月 | 土木 | 橋梁補修 | 指名 | 第2四半期 | |
| 28 | 公営住宅新町団48年棟解体工事実施設計委託業務 | 東神楽町 | 4ヶ月 | 建築設計 | 鉄筋コンクリート造、1棟24戸、石綿材含有調査含む | 指名 | 第2四半期 | |
| 29 | 公営住宅新町団地子育て支援住宅新築工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築等 | 1棟4戸（本年度40%負担） | 指名 | 第4四半期 | |
| 30 | 公営住宅新町団地新築工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築等 | 1棟4戸（本年度40%負担） | 指名 | 第4四半期 | |
| 31 | 公営住宅新町団地48年棟解体工事 | 東神楽町 | 5ヶ月 | とび | 1棟24戸、付帯工 | 指名 | 第3四半期 | |
| 32 | 公営住宅新町団地道路造成工事（第1工区） | 東神楽町 | 6ヶ月 | 土木 | 宅地造成、道路造成、排水施設整備 | 指名 | 第3四半期 | |
| 33 | 公営住宅さくら町団地外部改修実施設計委託業務 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築設計 | 3棟24戸、外部及び屋根改修他 | 指名 | 第1四半期 | |
| 34 | 公営住宅さくら町団地外部改修工事 | 東神楽町 | 6ヶ月 | 建築 | 3棟24戸、外部及び屋根改修他 | 指名 | 第3四半期 | |
| 35 | 管渠長寿命化計画策定委託業務 | 東神楽町 | 10ヶ月 | コンサル | 管渠長寿命化計画策定 | 指名 | 第1四半期 | |
| 36 | 水道メーター器取替工事 | 東神楽町 | 10ヶ月 | 管 | 水道メータ 53個 | 指名 | 第1四半期 | |
| 37 | ひじり野地区 送水管布設工事第2工区 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 水道施設 | 送水管A=200mm、L=330m | 指名 | 第2四半期 | |
| 38 | 道道東川東神楽旭川線送水管布設工事 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 水道施設 | 送水管A=200mm、L=460m | 指名 | 第1四半期 | |
| 39 | 配水施設実施設計委託業務 | 東神楽町 | 3ヶ月 | 水道施設 | 配水管A=100mm、L=300m | 指名 | 第1四半期 | |

